JKR/F/PS/05/2023(T)

# JADUAL TENDER

| TENDER | PROJEK PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ VOKASIONAL KANGAR, PERLIS (RALAT) | | | |
|---|---|---|---|---|
| TARIKH PELAWA : | TARIKH TUTUP | BIL. KONTRAKTOR | KELAS/KUMP : | TAJUK KECIL : B/B24 |
| HB : 16/08/2023<br>23/08/2023 | HB : 13/09/2023<br>JAM : 12 TENGAHARI | 18 | G7 | BIL. DOK DIJUAL : |

ANGGARAN JABATAN :

| BIL. | NAMA KONTRAKTOR | KELAS | TARAF | RM | TEMPOH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | | | | 11,300,000.00 | 156 MINGGU |
| 2/18 | | | | 10,816,294.80 | 155 MINGGU |
| 3/18 | | | | [illegible] | — |
| 4/18 | | | | 10,710'000.00 | 156 MINGGU |
| 5/18 | | | | 11,986,255.00 | 156 MINGGU |
| 6/18 | | | | 10,334,750.00 | 156 MINGGU |
| 7/18 | | | | 10,806,523.20 | 156 MINGGU |
| 8/18 | | | | 10,600,600.60 | 156 MINGGU |
| 9/18 | | | | 10,899,689.00 | 156 MINGGU |
| 10/18 | | | | 10,533,578.40 | 156 MINGGU |
| 11/18 | | | | 11,336,900.00 | 156 MINGGU |
| 12/18 | | | | 10,782,540.40 | 156 MINGGU |
| 13/18 | | | | 10,848,420.00 | 156 MINGGU |
| 14/18 | | | | 10,875,822.00 | 156 MINGGU |
| 15/18 | | | | 10,815,455.40 | — |
| 16/18 | | | | 12,410'000.00 | 156 MINGGU |
| 17/18 | | | | 10,895,230.00 | 156 MINGGU |
| 18/18 | | | | 10,800,000.00 | 156 MINGGU |

Sebanyak (18) tender telah diterima dan di buka pada 13/9/2023 Jam 12.30 TENGAHARI